Öffentliche Ausschreibung:

Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen

Die Gemeinde Rommerskirchen schreibt die nachfolgenden Bauarbeiten für den Barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in Rommerskirchen aus:

Es handelt sich insgesamt um 13 Bushaltestellen. Die Ausschreibung ist dementsprechend in 13 Abschnitte aufgeteilt.

Abschnitt 2.1: H2.1 Dreschgasse, Richtung Rommerskirchen
Abschnitt 2.2: H2.2 Dreschgasse, Richtung Grevenbroich
Abschnitt 2.3: H4.1 Kirchstraße, Richtung Rommerskirchen
Abschnitt 2.4: H4.2 Kirchstraße, Richtung Grevenbroich
Abschnitt 2.5: H5 Sinsteden, Richtung Rommerskirchen
Abschnitt 2.6: H9 Center am Park
Abschnitt 2.7: H13.1 Zollstraße, Richtung Rommerskirchen
Abschnitt 2.8: H13.2 Zollstraße, Richtung Dormagen
Abschnitt 2.9: H14.2 Flurgasse, Richtung Rommerskirchen
Abschnitt 2.10: H15.1 Dorfstraße, Richtung Rommerskirchen
Abschnitt 2.11: H15.2 Dorfstraße, Richtung Dormagen
Abschnitt 2.12: H16.1 Bundesstraße, Richtung Rommerskirchen
Abschnitt 2.13: H16.2 Bundesstraße, Richtung Dormagen.

Abschnitt 2.1-2.13 enthalten in der Summe folgende Hauptmassen:

13,0	St Verkehrssicherung
180,0	m Borde aufnehmen
390,0	m² Pflaster/Platten aufnehmen
100,0	m² Pflaster/Platten umlegen
50,0	m³ Bodenaushub Z 1.2
110,0	m² Pflaster 10/20/8 cm verlegen
100,0	m³ Frostschutzschicht
240,0	m Kasseler Sonderbord Typ 1.18
30,0	m Bord H 15/25
50,0	m 1-zeilige Betonsteinrinne 16/24/14
80,0	m² Rippenplatte 30/30/8 cm, weiß
13,0	m² Noppenplatte 30/30/8 cm, weiß
190,0	m² Begleitplatte 30/30/8 cm, anthrazit
155,0	m Pflaster/Platten schneiden
430,0	m² Fugenfüllung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
60,0	m² bit. Tragschicht, d = 10 cm, Einbau von Hand
60,0	m² Asphaltbinder 6 cm, Einbau von Hand
60,0	m² Asphaltbetondeckschicht 4 cm, Einbau von Hand
1,0	St Wartehallen liefern und montieren

Ausführungszeit:
Mitte März 2020 bis Mitte Juni 2020.
Bauzeit: 65 Werktage

Angebotsunterlagen werden ab 09.01.2020 gegen Vorlage einer Einzahlungsquittung über 60,00 € auf ein Konto der Gemeinde Rommerskirchen bei der **Sparkasse Neuss**, IBAN: DE67 3055 0000 0000 1704 31, BIC: WELADEDNXXX; **VR Bank eG**: IBAN DE97 3056 0548 4600 10, BIC: GENODED1NLD unter Angabe des Verwendungszwecks „Ausschreibung Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen“ von der Gemeinde Rommerskirchen, Bahnstraße 51, 41569 Rommerskirchen, versandt.

Die Submission findet statt am 06.02.2020 um 11:00 Uhr Zimmer 2.09 bei der Gemeinde Rommerskirchen, Bahnstraße 51, 41569 Rommerskirchen.
Die Zuschlagsfrist endet am 31.03.2020.

Je nach Submissionsergebnis behält sich die Gemeinde vor, die Beauftragung zu teilen und die Arbeiten im Frühjahr 2020 und im Frühjahr 2021 durchführen zu lassen.

Der Bürgermeister